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S - 01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGÓLNA .    

1.Wymagania ogólne. 

CPV 45.40.00.01 - l Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

1.1. Nazwa zamówienia. 

Nazwa i adres inwestycji: 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 5, polega 
na: dociepleniu przegród zewnętrznych styropianem samogasnącym metodą lekką – mokrą            
( BSO), ociepleniu stropodachu granulowaną wełną mineralną, wymianie okien drewnianych na 
jednoramowe z PCV stosownie do uzgodnień z Zamawiającym. 

Zamawiający: 
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
20-950 Lublin, ul. Dominikańska 5 

Dane ogólne o budynku: 
     Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, przykryty stropodachem 
dwuspadowym o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą termozgrzewalną. Konstrukcja 
budynku tradycyjna. Ławy żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne 
murowane z cegły ceramicznej. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, rynny i 
rury spustowe stalowe ocynkowane. Stolarka okienna drewniana i PCV, drzwiowa drewniana 
typowa. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne kat. III. Wokół budynku 
opaska betonowa i kostka brukowa. Budynek użyteczności publicznej nadaje się do 
termomodernizacji ścian zewnętrznych i połaci dachowej.  

-     ławy fundamentowe żelbetowe, 
-     ściany fundamentowe piwnic z cegły ceramicznej pełnej gr. 60 cm,  
-     ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej gr. 25-42 cm, 
-     ściany zewnętrzne cegła ceramiczna gr. 60cm,  
-     stropy żelbetowe, 
-     klatki schodowe żelbetowe, 
-     stropodach żelbetowy dwuspadowy, 
-     pokrycie połaci dachowej z papy termozgrzewalnej, 
-     stolarka okienna drewniana na parterze i sali konferencyjnej do wymiany, 
-     tynki wewnętrzne cem-wap. kat. III, 
-     tynki zewnętrzne cem-wap. kat. III, 
-     odwodnienie dachu rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane do wymiany, 
-    obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej do wymiany, 
-     ściany i sufity malowane emulsyjnie, 
-     instalacje wewnętrzne: 
      elektryczna,  
      wodociągowa, 
      kanalizacji sanitarnej, 
      C.O. z sieci miejskiej 
      wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, 
 
 
 
 
 
 



1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Zakres i rodzaj podstawowych robót budowlanych,  
- wymiana stolarki okiennej drewnianej i PCV na okna jednoramowe  z PCV, 
- montaż rolet zewnętrznych, 
- wymiana podokienników okiennych, 
- ocieplenie przegród zewnętrznych ścian, 
- ocieplenie stropodachu  granulatem z wełny mineralnej, 

            - wymiana obróbek blacharskich, 
            - wymiana rynien i rur spustowych. 

Zakres specyfikacji szczegółowej obejmuje następujące rodzaje robót: 

S-01.01.00 Roboty towarzyszące, rozbiórkowe i tymczasowe. 

S-01.02.00 Wymiana stolarki okiennej. 
S-01.03.00 Ocieplenie stropodachu. 
S-01.05.00      Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków. 
S- 01.06.00        Instalacja odgromowa .                           
 
Opis szczegółowy robót znajduje się w wymaganiach szczegółowych 

1.3. Prace towarzyszące i roboty rozbiórkowe. 
a) Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy 

modernizowanego budynku  na czas prowadzenia robót budowlanych. 
b) Prace zabezpieczające w budynku będą polegały na skutecznym wygrodzeniu budowy 
przed niekorzystnym wpływem zapylenia, hałasu od prowadzonych robót budowlanych. 
Ponadto roboty budowlane należy tak prowadzić, aby nie powodowały uciążliwości dla 
otoczenia oraz umożliwiały pracę w czynnym zakładzie. 

1.4. Informacja o terenie budowy. 
Teren budowy zlokalizowany jest na działce nr 28/11 w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 5. 
Działka ogrodzona. 
Na terenie budowy znajdują się wejścia do budynku oraz uzbrojenie w postaci przyłączy 
kanalizacji sanitarnych sieci wodociągowej, sieci energetycznej i telefonicznej. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie budowy 
oraz   za   ich   zgodność   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi, 
obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera). 
Podstawowymi uwarunkowaniami ograniczającymi swobodę realizacji kontraktu jest 
funkcjonujący obiekt służby zdrowia(przychodnia), którego uwarunkowania należy 
uwzględnić przy organizowaniu robót i zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak 
ma zorganizować roboty budowlane, aby zapewniony był dostęp do budynku  oraz nie 
zakłócone było prawidłowego funkcjonowanie obiektu. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji pod i na powierzchni ziemi oraz znajdujących 
się na ścianach zewnętrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociągi 
wodociągowe, gazowe , kable elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego, w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 



Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
powiadomić Nadzór inwestorski (Inżyniera) i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane   przez  jego   działania   uszkodzenia   na   powierzchni   ziemi   i   urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni koniecznie prace kontrolne na 
budowie związane ze sprawdzeniem usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego 

w zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji. 
Wykonawca  stosować  się  będzie do  ustawowych  ograniczeń obciążenia na oś  przy 

transporcie materiałów na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od władz do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski (Inżyniera). 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne    obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

drogi w obrębie terenu budowy.  Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
szkód w ten sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.7. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac budowlanych 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywał teren budowy w czystości; 
- podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikające skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego 

sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami 
powietrza pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas   realizacji    robót   Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

i zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu 

o informację projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem BIOZ"). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca   będzie   utrzymywał   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca    będzie    zobowiązany    do    przedstawienia    Nadzorowi    inwestorskiemu 
(Inżynierowi) projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymania porządku na terenie 
budowy, oraz utrzymania czystości dróg publicznych i ulicy przy terenie budowy. Wykonawca     
uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu zagospodarowania terenu 
budowy. 

1.10.Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim(Inżynierem) projekt 
zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy, wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, 
zabezpieczeń także uzyska odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego( objazdu) w przypadku zajęcia pasa ulicznego przyległego 
do terenu budowy podczas prowadzenia robót. W tym przypadku Wykonawca opracuje 
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni go z Inżynierem i 
Zamawiającym. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni również  koszty opracowania 
projektu organizacji ruchu, koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
koszty oznakowania objazdów oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres 
wykonywania robót.



1.11. Określenia podstawowe. 
Użyte w  ST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
Inżynier- osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inżynier kontraktu, 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
Laboratorium - każde laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego 

niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i prac 

budowlanych, 
Materiały - wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 

materiałów  używanych  zaznaczonych  w  pozycjach  kosztorysu,   w  których  zostało  to 

wskazane jako „materiał z odzysku", 
Odpowiednia   (bliska)   zgodność  -  zgodność  wykonywania  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót, 
Projektant  - uprawniona  osoba prawna  lub  fizyczna będąca  autorem  dokumentacji 
Projektowej, 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzająca   jego    przydatność    określonych   warunkach,    wydany   przez   jednostkę 

upoważnioną do udzielenia aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zawarty jest 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia  
8 lutego 1995 r, poz. 48, rozdział 2). 
Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 

elementu do stosowania w kontrakcie z wodą użytkową atest higieniczny wydaje Państwowy 

Zakład Higieny. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 

dotyczące   bezpieczeństwa,   ustalone   w  Polskich  Normach   (PN)  wprowadzonych   do 

obowiązującego   stosowania  i/lub  właściwych  przepisach  prawnych  w   odniesieniu   do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z 
dnia 7  lipca   1994  r.  Prawo Budowlane) wymagania  są szersze i  certyfikat 
wykazuje że 

zapewniono  zgodność  danego  wyrobu,   procesu  lub  usługi  z  kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia1994r 

 (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., póz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb 

opracowania i zatwierdzenia kryteriów technicznych. 
Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami   systemu  certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługę, iż że są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.  10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu PN lub aprobatę techniczną 

(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

 

                                          



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań podstawowych, określonych w art. 5 
ust. l ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, także wymaganiami określonymi w szczegółowych 
wymaganiach. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania i składowania, transportu, 
warunków dostaw i kontroli jakości i wyrobów. 
a) Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym (Inżynierem)  lub  poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
b) Transport 
Wykonawca  stosować   się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie materiałów na teren prowadzonych robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera 

Kontraktu.   Pojazdy   i   ładunki   powodujące   nadmierne   obciążenie   osiowe   nie   będą 

dopuszczone na drogę w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych ,zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

c) Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
Co   najmniej   na   jeden   tydzień   przed   zaplanowanym   wykorzystaniem  jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego użycia materiałów budowlanych , zamówienia   tych 

materiałów  i  odpowiednie   świadectwa , certyfikaty  zgodności   do  zatwierdzenia  przez 

Inżyniera. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

2.3. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz 
szczegółowym wymaganiom technicznym. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu tych materiałów przeznaczonych do innych robót. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
 



2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera i autora 
projektu o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, lub wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącego jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków 
kontraktu i bezpieczeństwa, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót, w zależności od przyjętej organizacji Wykonawca do wykonania robót użyje 
kompletnego sprzętu podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez Inżyniera, w 
ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania robót przy zachowaniu wymaganych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

4.1. Transport poziomy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,   na  własny  koszt,   wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do terenu 

budowy. 
 
 
 
 
 
 
 



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,   za  ich  zgodność  z dokumentacją 

projektową, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakichkolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier,  poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
Nie sprawdzenie wytyczenia robót lub nie wyznaczenia wysokości przez Inżyniera, nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte  na wymaganiach  sformułowania w  kontrakcie,   dokumentacji  projektowej i  w 

Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i jakość robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe poprowadzić należy na podstawie projektu organizacji robót, którego 

zakres   należy   uzgodnić   z   Inżynierem   przy   wykorzystaniu   dokumentacji   archiwalnej 
istniejącego obiektu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć energię 

elektryczną , przyłącza wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne - jeśli jest możliwość ich 

uszkodzenia. 

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając warunki 
miejscowe wynikające z lokalizacji placu budowy przy czynnym obiekcie biurowym 
zachowując szczególne bezpieczeństwo dla osób postronnych, w trakcie wykonywanych 
prac na terenie budowy. 

5.4. Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca   opracuje   projekt   organizacji   budowy   uwzględniając   specyfikację   robót 
budowlano - instalacyjnych, wynikającą z dokumentacji projektowej, z zakresu robót i 
uwarunkowań miejscowych. 

5.5. Projekt technologii i organizacji montażu. 
Montaż elementów prefabrykowanych konstrukcji rusztowań elewacyjnych powinien 
być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu.  

5.6. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy , pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy oraz rekultywacji zniszczonej zieleni. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 
 
 



6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 
zapewni   odpowiedni   system   kontroli   oraz   możliwości   pobierania   próbek   i   badania 
materiałów. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu   zapewnienia jakości   (PZJ),   w   którym   przedstawi   on   zamierzony   sposób 
wykonywania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; 
- organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót; 
- bezpieczeństwo i higiena pracy; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie zawodowe; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

prac budowlanych; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań); 
- sposób  oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt 
w procesie technologicznym ,  proponowany sposób przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolnymi; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 
- sposób zabezpieczenia ł ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,  pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów. 
 

6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie metod statystycznych pobierania 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednostkowym prawdopodobieństwem wytypowane  do  badań,   Inżynier będzie  miał 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na   zlecenie   Inżyniera   Wykonawca   będzie   przeprowadzać   dodatkowe   badania   tych 

materiałów które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwnym razie 

koszty te pokrywa Producent materiału. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 
 



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca  będzie  przekazywał  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm, 
instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną, należy stosować wytyczne krajowe lub procedury 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżynierowi. 
Wykonawca będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z wynikami  badań jak 

najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiału 

u   źródła   ich  wytwarzania.   Wykonawca  zapewni  wszelką  potrzebną  pomoc  w  tych 

czynnościach. 
Inżynier   po  uprzedniej   weryfikacji   systemu  kontroli  robót  przeprowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier   poleci   Wykonawcy,   lub   zleci   niezależnemu   laboratorium   przeprowadzenie 

próbnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonywaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 

do użytku materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczane przez Wykonawcę, Inżynierowi. 
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości,   to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

6.6. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. 
Do dokumentacji budowy zalicza się: 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 
 
 



Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy   będą  czytelne,   dokonywane   trwałą  techniką,   w   porządku   chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Książka obmiaru. 
Książka  obmiaru   stanowi   dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót.  Winne być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokóły odbioru robót; 
- protokóły z narad i ustaleń; 
- korespondencja na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie  jakiegokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 

w przedmiarze inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty 

obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy 

i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inżynier. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z  wymaganiami   specyfikacji  technicznych.   Sprzęt  i  urządzenia  w  (szt.).   Obowiązuje 

dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
 
 



Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub  objętości będą uzupełniane  odpowiednimi 
szkicami   dołączonymi   do   książki   obmiarów,   względnie   umieszczonymi   na   karcie 

obmiarowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,   stosowany w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. Obmiar 
robót znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów. 
W   zależności   od   ustaleń   odpowiednich   specyfikacji   technicznych,   roboty   podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonywany   w   czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowań ogólnego 

postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
Odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych dokonuje się przed 
odbiorem końcowym obiektu budowlanego. Odbiór powinien potwierdzić zgodność z 
rozwiązaniami projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. Prawidłowość wykonanych robót, osiągane parametry techniczne potwierdza Inżynier 
po dostarczeniu stosownych dokumentów odbioru. 

8.4. Odbiór częściowy i etapowy. 
Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. Przewiduje się 
etapowanie robót. Odbiór każdego odcinka polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, gdzie ustalono czas wykonywania robót i po odbiorze zastanie 
zajęta przez Zamawiającego. 



8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych (Kontrakcie). 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 

przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się 

zakończyć wszystkie zaległe roboty w okresie gwarancyjnym. 
Czynności przy odbiorze końcowym zasadniczo są powtórzeniem czynności wg pkt. 8.4. 
Z uwagi na fakt, że obiekt jest obiektem użyteczności publicznej w odbiorze mogą 
uczestniczyć przedstawiciele  Straży Pożarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór ma 
potwierdzić prawidłowość funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowość oraz uzyskane 
parametry techniczne i jakość robót. 

8.7. Odbiór ostateczny pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robót związanych 

z usunięciem wad przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi oraz wad 

zaistniałych okresie gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 

w    dokumentacji    projektowej    umożliwiającej    przygotowanie    dokumentacji    obiektu 

budowlanego. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
- specyfikacje techniczne; 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń; 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dziennik budowy; 
- książka obmiaru; 
- wyniki pomiarów kontrolnych badań i oznaczeń laboratoryjnych ; 
- deklarację zgodności z użytych materiałów; 
- aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami; 
- atesty jakościowe użytych materiałów; 
- sprawdzenie techniczne; 
- wyniki badań i pomiarów przekładanych lub naprawianych pkt. elektrycznych; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
- Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie   zarządzone   przez   Inżyniera   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 
 



9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

9.1. Ustalenia końcowe. 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określenie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena 
jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż rusztowań na stanowisku pracy); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu technicznego pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bhp i p.poż, usługi obce na rzecz budowy; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Płatność. 
Podstawowa płatność jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót 
określonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności , wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1 Dokumentacja projektowa

1. Inwentaryzacja budowlana
2. Projekt termomodernizacji ścian zewnętrznych i połaci dachowej                               
3.  Szczegółowa specyfikacja techniczna  
4.  Przedmiar robót  
5.  Kosztorys inwestorski  
  
10.2.   Akty   prawne,   normy,   aprobaty   techniczne   i   inne  dokumenty   i   ustalenia 
techniczne. 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe i instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie 
z rysunkami technicznymi i Specyfikacjami , jak gdyby tam one występowały. Rozumie się 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi 
w Polskim Prawie Budowlanym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykorzystaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
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S-01.01.00     ROBOTY TOWARZYSZĄCE , ROZBIÓRKOWE  
                       I   TYMCZASOWE.  KOD CPV 45110000-1 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Nazwa i adres obiektu. 
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza 5 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
rozbiórkowych i towarzyszących. W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż okien drewnianych; 
- demontaż rynien i rur spustowych ; 
- demontaż podokienników; 
- demontaż krat, tablic informacyjnych oraz innych drobnych elementów; 
- przygotowanie istniejącego podłoża ścian zewnętrznych; 

Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie terenu budowy. 
CPV 451100 00-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

Materiały nie występują. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 w części ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do 
wykonywania robót można użyć : 
- przecinaki i młoty elektryczne; 
- elektronarzędzia; 
Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Ogólne warunki użycia środku transportowego podano w pkt. 4, części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Do transportu można użyć : 
- samochody samowyładowcze; 
- samochody ciężarowe. 
Przewożony  ładunek  należy  zabezpieczyć  przed   spadaniem  i  przesuwaniem   podczas 
transportu. Każdorazowe użycie sprzętu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki wykonania robót rozbiórkowych podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - część ogólna. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- teren odgrodzić i oznakować zgodnie z przepisami BHP. 



5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
- gruz wywieść na wysypisko określone we własnym zakresie i na swój koszt; 
- miejsce prowadzenia prac oczyścić z resztek materiału. 

1. KONTOLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej specyfikacji. 
Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne 
należy dokonać wpisu do Dziennika Budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodnie z 
projektem potwierdza Inspektor Nadzoru. Końcowego odbioru robót dokonuje Komisja 
Odbioru Robót powołana przez inwestora w składzie przewidzianym, stosownie do rodzaju 
robót. W szczególności kontroli podlega nienaruszenie elementów przyległych do 
rozbieranych i uporządkowanie budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Wymagania ogólne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7.1. wymagań ogólnych 
Specyfikacji Technicznej. Przedmiar i obmiar robót rozbiórkowych należy wykonać wg 
stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inżynierem przed przystąpieniem do robót i zgodnie 
z dokumentacją projektową. Jednostki obmiarowe do przedmiaru robót podano w 
przedmiarze robót kosztorysu i w dokumentacji projektowej. Przedmiar i obmiar w zakresie 
robót przygotowawczych związanych z przygotowaniem placu budowy należy ustalić 
ryczałtowo wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonego przez Inżyniera. Obmiar robót uporządkowania stanu istniejącej 
zieleni należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót do projektu zagospodarowania terenu. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki odbioru robót podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiórkowych i demontażowych niezbędnych 
do zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacją Projektową. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Cena ilościowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze; 
- przecinanie i demontaż elementów rozbiórkowych; 
- przecinanie i demontaż elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania; 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów; 
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki; 
- załadunek i transport zdemontowanych materiałów na miejsce wskazane przez Inżyniera 
w odległości do 25 km od placu budowy oraz wyładunek demontowanych materiałów w 
miejscu składowania; 

- montaż i demontaż rusztowań, rynien do spuszczania gruzu i drabin; 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscu zagrożenia); 
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisko; 
- utrzymanie w stanie przejezdnych dróg dojazdowych; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP, zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, póz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 



 

S-01.02.00   STOLARKA OKIENNA    KOD CPV 45421000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząc 
wykonania i odbioru stolarki okiennej oraz jej montaż. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
wymienionych w punkcie 1.1. obejmujących montaż:  
- okien PCV, 
- rolet zewnętrznych, 
szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową przekazaną 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót 
zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną oraz poleceniami nadzoru. Wykonawca będzie 
wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B- 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
2.2 Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1 Stolarka okienna 
Okna w profilach PCV, min. sześciokomorowe ( skrzydło i ościeżnica) , białe od wewnątrz 
i od zewnątrz, z okuciami obwiedniowymi, w klasie SIEGENIA lub ROTTO. Głębokość 
konstrukcyjna profili PCV min.74mm skrzydło i ościeżnica. 
Wzmocnienia wykonane z kształtownika stalowego ocynkowanego grub. min 1,5mm. Pakiety 
zespolone jednokomorowe o budowie 4/16/4 U≤1,0W/m2 ∙K  wg zestawienia stolarki. Okna  
w całości  wypełnione szkleniem stałym (FIX) wzmocnione łącznikami o zwiększonych 
właściwościach statycznych. Na parterze okna z szybą bezpieczną P4. 
2.2.2. Kotwy elastyczne do montażu zestawów stolarki 
2.2.3. Pianka poliuretanowa do uszczelnień 
2.2.4. Silikon do uszczelnień 
2.2.5. Szpachlówki zewnętrzne i wewnętrzne 
2.2.6. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej 
2.2.7. Krajowa Deklaracja Zgodności na wyrób. 
2.2.8.Areomaty higrosterowane. 
 
 
 
 
 



Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to powinno zawierać 
charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki 
badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
Do oferty należy dołączyć fragmenty opisanych profili z podaniem ich  
nr. katalogowych. 
 UWAGA: 

-okna na korytarzach winne posiadać odpowiednie wzmocnienia usztywniające cały 
zestaw okienny, 

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rodzaju materiałów z jakich została 
wykonana stolarka przez kontrolę w czasie produkcji wyrobu lub  nawet przez rozcięcie losowo 
wybranego wyrobu(profilu).Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych  czynności sprawdzających 
okaże się ,że materiały nie są zgodne z przedmiotem oferty ( załączonymi próbkami), to 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy a kosztami z tym związanymi obciążyć Wykonawcę. 
     Do oferty należy dołączyć fragmenty opisanych profili.  
  UWAGA: 

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rodzaju materiałów z jakich została 
wykonana stolarka przez kontrolę w czasie produkcji wyrobu lub  nawet przez rozcięcie losowo 
wybranego wyrobu(profilu).Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych  czynności sprawdzających 
okaże się ,że materiały nie są zgodne z przedmiotem oferty ( załączonymi próbkami), to 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy a kosztami z tym związanymi obciążyć Wykonawcę. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przywozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez nadzór. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji stolarki, należy sprawdzić na 
budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do 
wypełnienia wyrobem powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, 
ale nie większe niż 3 cm w kierunku poziomym i 10 cm w kierunku pionowym 
( ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów 
ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy 
zgłosić nadzorowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim przypadku nadzór 
wraz z projektantem podejmie stosowną decyzję.  
W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić 
i oczyścić. Stolarkę, jako gotowy wyrób (ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem itp.)  
należy  przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczać w sposób czytelny, dla 
prawidłowego montażu. 
Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do 
kąta 90º nawet po otynkowaniu węgarków. Okucia, zamki, klamki itp. 
przygotowuje się odrębnie. Elementy mobilne ( rozwierne lub uchylno- 
rozwierne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz 
ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą 
pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Montaż solarki okiennej 



Okna należy ustawić na podkładach drewnianych w przygotowane i 
oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie ( w trzech 
płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i 
poziomu nie może być większe niż 2 mm. Zamocowania ościeżnic należy 
dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne. 
Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą stabilność i trwałość.  
W trakcie kucia i obruzdowania okien należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie przed 
spadaniem materiałów rozbiórkowych. 
Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w 
dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu, dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno odbywać się 
do wewnątrz pomieszczeń. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami 
należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem 
uszczelnić materiałem trwale elastycznym, o dobrej przyczepności do podłoża, 
odpornym na działanie czynników atmosferycznych i temperatury. Okna po 
ostatecznym osadzeniu- należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt i 
zamknąć. 
Parapety zewnętrzne winny mieć spad około 3%. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez nadzór na 
bieżąco w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST oraz 
odpowiednimi przepisami BHP i PPOŻ. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii) 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
- kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
- ocenę estetyki robót 
- przestrzeganie odpowiednich przepisów wykonawstwa robót oraz BHP i 
PPOŻ 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
Metr – parapet 
Metr kwadratowy – w przypadku montażu stolarki okiennej 
Metr sześcienny- gruz 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3 pkt. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez 
producentów 
- Świadectwa dopuszczenia materiałów wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje 



- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano- montażowych 
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna 
budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi” 
- Polskie Normy, w tym: 
- PN- B- 91000: 1996- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi Terminologia 
- PN- 88/B- I0085- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi wymagania i 
badania 
- PN- 90/B- 92210- Elementy i Segmenty Ścienne Aluminiowe. Drzwi i 
segmenty z drzwiami szklone. Ogólne wymagania i badania 
- PN- EN 117: 2002U- Metody Badań Okien- badania mechaniczne 
- PN- EN 13115: 2002U- Okna- klasyfikacja właściwości mechanicznych. 
Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
- PN-EN 12210: 2001- Okna i drzwi- odporność na obciążenie wiatrem- 
klasyfikacja 
- PN-EN 12211: 2001- Okna i drzwi- odporność na obciążenie wiatrem- 
metoda badania 
- PN- EN 12212: 2002- Okna i drzwi- odporność na wielokrotne otwieranie 
i zamykanie. Metoda badania 
- PN- EN 12207: 2001- Okna i drzwi- przepuszczalność powietrza- 
klasyfikacja 
- PN- EN 1026: 2001 – Okna i drzwi- przepuszczalność powietrza- metoda 
badania 
- PN-EN 12208: 2001- Okna i drzwi- wodoszczelność- klasyfikacja 
- PN- EN 1027: 2001- Okna i drzwi- wodoszczelność- metoda badania 
- PN- 90/B- 91002- Okna i drzwi balkonowe zasady ustalania wymiarów 
skoordynowanych modularnie 
- PN- B- 05000: 1996- Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i 
transport 
- PN- EN 949: 2000- Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. 
Oznaczenie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
- PN- EN 13124- 1: 2002U- Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. 
Metoda badania 
- PN- EN 13123- 1:20021- Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. 
Wymagania i klasyfikacja 
- PN- EN 1523: 2000- Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. 
Metody badań 
- PN- EN 1522: 2000- Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. 
Wymagania i klasyfikacja 
- PN- EN 12046- 2:2001- Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 
- PN-EN ISO 10077- 1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła cz.I : Metoda uproszczona 
- PN-EN ISO 12567 – 1:2002U- Właściwości cieplne okien i drzwi. 
Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej- 
cz.I: Kompletne okna i drzwi 
- PN-B- 14423: 1998- Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, 
uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
 

 

 

 

 



S-01.03.00  OCIEPLENIE STROPODACHU.  KOD CPV 45321000-3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

Nazwa i adres obiektu. 
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza 5 

1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
ociepleniowych stropodachu granulatem z wełny szklanej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie ocieplenia stropodachu tzn.: 
- transport; 
- prace przygotowawcze; 
- wykonanie włazowych otworów technologicznych; 
- ułożenie materiału izolacyjnego; 
- zamkniecie otworów technologicznych; 
- naprawa uszkodzeń powstałych w  trakcie prac; 
- uzupełnienie pokrycia dachowego. 

1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 
109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie 
z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 
aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami podanymi w 
wymaganiach ogólnych. 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

2.1. Izolację z granulowanej wełny szklanej należy wykonać zgodnie z firmowymi opracowanymi przez 
producenta oraz wymaganiami normy PN-85/B-02421 oraz  PN-B-10405:1999. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
DO ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej SST. 
Do wdmuchiwania materiału izolacyjnego wykorzystywane są agregaty napędzane silnikami 
elektrycznymi o mocy 3-5 kW i zdolności podawania materiału w pionie na ok. 50 m. 
Otwory technologiczne w pokryciu dachowym można wykonywać ręcznie 
lub przy użyciu dowolnego sprzętu jak np. młoty ,przecinaki itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 



 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru 
robót - część ogólna. 

5.1. Otwory technologiczne. 

W trakcie prowadzenia prac należy wykonać otwory włazowe w pierwszej kolejności w bocznej 
osłonie wyłazów dachowych. W przypadku braku możliwości dotarcia do całej powierzchni 
stropodachu – otwory włazowe wykonać w połaci dachowej tylko w niezbędnym zakresie. 

5.2. Opis technologii wykonania ocieplenia. 

Granulat  materiału izolacyjnego poprzez otwory włazowe  podawany jest elastycznymi rurami za 
pomocą agregatu i sprężonego powietrza. Agregat napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy  
3-5 kW na odległość ok. 50m w pionie. Nadmuch materiału termoizolacyjnego winien być 
prowadzony przy zachowaniu pełnej kontroli rozprzestrzeniania się materiału i grubości powstałej 
warstwy izolacyjnej. Wobec małej przestrzeni w stropodachu  pozostałej po wykonaniu ocieplenia 
konieczny jest montaż kominków wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.  

 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wymagana   jakość   materiałów   powinna   być   potwierdzona   przez   Producenta   przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Badania i odbiór materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. 
Jednostką obmiarowi jest: 
- dla robót ociepleniowych - m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzone w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów; 
- grubość wykonywanego ocieplenia. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumentu: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy ; 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór  końcowy  polega  na   sprawdzeniu   stanu  i grubości wykonanego ocieplenia 
stropodachu. 
 
 
 



 
Odbiór kminków wentylacyjnych, zamknięć otworów włazowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian; 
- sprawdzenie szczelności połączeń . 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Za wykonanie ocieplenia stropodachu granulatem wełny szklanej  : płaci się za ustaloną ilość     
(w m2) podaną w projekcie lub dokonanego pomiaru w naturze,  wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie, wykonanie ,zamknięcie otworów włazowych; 
- montaż kominków wentylacyjnych; 
- uszczelnienie przejść przez połać dachową; 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1 Normy 
 
 PN-82/B-04631  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-93/B-02862/Azl:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda  badania niepalności 
materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-EN 1602+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie. Określanie gęstości pozornej. 
BN-84/6755-15 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
PN  ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych i 
projektowanych wartości cieplnych



 
S-01.04.00     BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN  
                        
                       BUDYNKÓW.   KOD CPV 45321000-3  

 CZĘŚĆ OGÓLNA. 

Nazwa i adres obiektu. 
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza 5 

1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem w systemie 
bezspoinowym metodą lekką – mokrą . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu aplikację zestawu materiałów do ocieplenia i wykonania ścian 
zewnętrznych  budynku użyteczności publicznej, która polega na przymocowaniu do 
ścian, płyt styropianu za pomocą kleju i dybli plastikowych, wzmocnieniu ich zaprawy 
klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i wykończeniu całości wyprawą tynkarską akrylową. 

1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w 
przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru wymienionymi indywidualnie. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm 

i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są 
zgodne z określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych. 
W Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezpoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO)    - wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów  produkowanych  fabrycznie ,  dostarczony jako  
kompletny  system STO THERM CLASSIC lub innego porównywalnego producenta 
systemów dociepleń BSO, składający się, minimum z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu; 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie; 
- warstwy wykończeniowej systemu; 
Podłoże - powierzchnia  ściany . Występuję łuszczenie się farb nawierzchniowych oraz 
ubytki tynku elewacji które należy uzupełnić. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji nasiąkliwości 
lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 
jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa klejowa - materiał sytemu do przyklejenia materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej 
do podłoża i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
do izolacji  cieplnej,   zawierająca  zbrojenie.   Warstwa  zbrojona  ma  największy  
wpływ  na właściwości mechaniczne systemu. 
 
 



Siatka z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z 
włókien szklanych . 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą     zbrojoną     stanowi     zabezpieczenie     
przed     oddziaływaniem     warunków atmosferycznych . nadaje również systemowi 
fakturę i barwę. 
Systemowe  elementy uzupełniające  - listwy (profile)  cokołowe  ,   kątowniki  
narożne (ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowaniu jej 
powierzchni. 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

Wszystkie materiały do wykonania BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne. 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
Zaprawa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał do klejenia 
płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 +/- l cm.  
Płyty termoizolacyjne: 

płyty ze styropianu ekspandowanego, mają zastosowanie jako izolacja termiczna 
BSO przy   ograniczeniu    do    wysokości   25    m,    powyżej    poziomu   terenu   
(budynki nowobudowane) oraz  do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione 
przed 1995 r.). Mocowane są zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i 
położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie   proste   lub   frezowane  poprawiające   
szczelność   połączeń.   Do   elewacji boniowanych produkowane są gotowe, 
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych 
płyt.   Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa 
norma PN-EN 13163;  

Łączniki mechaniczne: 

kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego 
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo w krążki termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy służące 
do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach 

- zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierająca 
wypełniacze, masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

 
 
 



Zaprawy tynkarskie: 

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do 
wykonywania tynków   cienkowarstwowych.   Mimo   możliwości   barwienia,   
zgodnie  z  zaleceniami producentów,    dla   poprawy   cech   optycznych,    
nasiąkliwości    i    odporności    na zanieczyszczenia  wymagają zwykle  malowania  
farbami  elewacyjnymi.   Zależnie  od uziarnienia  (1,5  -  2,5  mm)  wykonywane  
są w  różnych  grubościach  i  fakturach powierzchni - typu „baranek" lub „kornik". 

Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, służące do 
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 
podłożą za pomocą kołków rozporowych; 

- narożniki   ochronne   -   elementy   z   aluminium   powleczone   siatką   służące   
do zabezpieczania  (wzmocnienia)  i  wyprofilowania  krawędzi  (narożników  
budynków, ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

- listwy krawędziowe - elementy z aluminium służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (ościeżnice) 

- profile  dylatacyjne  -  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego  ,   służące  
do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO. 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki służącej 
do wypełniania   szczelin   dylatacyjnych,    połączeń   BSO   z   ościeżnicami,    
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi. 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej. 

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 
g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne). 
profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane 
warstwą zbrojoną i malowane. 

-    podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane  
     do montażu z BSO. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.  

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są: 
do wykonywania robót na wysokości - wszystkie typu rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych; 

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne 
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejów budowlanych; 

- do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne , duże pojemniki 
do materiałów suchych i o konsystencji past; 

- do nakładania mas i zapraw - pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, 
szpachelki, kielnie,  łaty oraz do  podawania i  nakładania mechanicznego  
(agregaty,  pistolety natryskowe) 

- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 
szlifierki ręczne, piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), pace z papierem ściernym. 

- do mocowania płyt izolacyjnych - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) 
do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych) 

- do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe do ich nakładania, pace 
 
 



-  z tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni. 
pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Ogólne warunki sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji. 
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO,   należy transportować  zgodnie  z  
wymaganiami producentów   materiałów,   aprobatą  techniczną, zasadami eksploatacji 
środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i 
odbioru robót - część ogólna. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym 
systemie, który posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji 
z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności. Przed rozpoczęciem przygotowania podłoża 
należy: 
- dokonać próby odporności na ścieranie - poprzez ocenę stopnia zapylenia i 

osypywania się powierzchni; 
- dokonać próby odporności na skrobanie - poprzez wykonanie krzyżowych 

nacięć i zrywanie powierzchni za pomocą rylca; 
- dokonać próby zwilżenia - za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza; 
- dokonać sprawdzenia równości - poprzez sprawdzenie wielkości odchyłek ściany; 

dokonać kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez próbę odrywania przyklejonych 
do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Zasady przygotowania podłoża. 
zmyć podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia,  luźne cząstki materiału 
podłoża; 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się  warstw malarskich.  

-    usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża,   poprzez  wypełnienie ubytków zaprawą 
wyrównawczą; 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia 

5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ociepleń. 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od 
+ 5°C do +25°C, brak opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności 
powietrza).  Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon,  
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i silnego wiatru.  
Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta sytemu BSO, należy 
nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię za pomocą pędzli malarskich. 
Montaż płyt izolacji termicznych. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej  
krawędzi i zamontować wzdłuż niej listwę cokołową (startową), 3 kołki rozporowe na l 
mb listwy, oraz po jednym w skrajnych otworach. Zamocować także profile i listwy w 
miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 
pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejową na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków (przynajmniej 8) i ciągłego pasma na obwodzie 
płyty (metoda pasmowo - punktowa). 
 
 
 
 



Płyty   naklejać   w   kierunku   poziomym   (pierwszy   rząd   na   listwie   cokołowej)   
przy zastosowaniu wiązania (min.   15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji  
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt wypełnienie ewentualnych szczelin paskami 
izolacji lub w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po   związaniu   zaprawy   klejącej,   płaszczyznę   płyt   izolacji   termicznej   zeszlifować   
do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej 
niż 24 godz. Po zakończeniu klejenia, należy wykonać mocowanie płyt izolacyjnych, 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest 
od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (5 szt/m2). Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie tak aby talerzyki kołków nie wystawały poza obrys płyty izolacyjnej. 
Wykonanie detali elewacji. 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży   okiennych   i   drzwiowych,   szczeliny   dylatacyjne,   styki   i   
połączenia   -   przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników ochronnych, listew, profili dekoracyjnych, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojącej. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wykonać i zamontować wszystkie 
obróbki blacharskie: na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewnętrzne. 
Z pasków siatki zbrojącej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonać zbrojenie ukośne 
przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchni płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą zębatą warstwę zaprawy 
klejącej, o szerokości siatki a następnie nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy gładkiej 
siatkę zbrojącą, powierzchnia warstwy zbrojącej wygładzić tak, aby zatopiona w 
zaprawie klejącej siatka była całkowicie zakryta zaprawą. 
Zaprawa zbrojąca powinna być wtapiana pasami pionowymi z góry na dół, z zakładem 
ok. 10 cm, jedna na drugą. Nierówności zeszlifować papierem ściernym. 
Gruntowanie zaprawy zbrojącej. 
Zależnie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojącej nanieść środek gruntujący, w celu 

Zwiększenia przyczepności wyprawy tynkarskiej. 
Farbę gruntującą należy nakładać ręcznie za pomocą pędzli lub wałka 
malarskiego.                                                                                                                
Montaż elementów dekoracyjnych. 
Elementy dekoracyjne zamontować (nakleić) na powierzchnię wykonanej zaprawy 
zbrojonej.                                                                                                                            
Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej i 
środka gruntującego ł wzmacniającego podłoże, (nie wcześniej niż 48 godz.) od jej 
wyschnięcia. Nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię 
obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. 
Wszystkie odcięcia i przerwy technologiczne wykonać za pomocą taśm malarskich. 
Niedopuszczalne jest łączenie wyprawy tynkarskiej w sposób nieregularny zacierając 
świeży tynk na poprzedni już wyschnięty. Wyprawa tynkarska po ułożeniu powinna 
być zabezpieczona przed niepożądanym wpływem warunków technicznych. 
Po całkowitym wyschnięciu wyprawy tynkarskiej należy rozplanować kolorystykę wg 
rysunków elewacji , dokonując oddzielenia kolorów, za pomocą taśm malarskich i 
pomalować farbami silikatowymi. Farby silikonowe należy nakładać za pomocą pędzli 
lub wałka malarskiego. Po całkowitym wyschnięciu powłoki silikatowej należy 
zamontować rury spustowe, instalację odgromową i okratowania okienne. Miejsca 
przebić elewacji w wyniku montażu , dodatkowo uszczelnić silikonem bezbarwnym 
odpornym na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 
 
 
 
 
 



6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Wymaga się aby wszystkie użyte do budowy materiały posiadały atesty i były 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na 
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości, nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 
zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Producenta - powinien być 
on zbadany zgodnie z postawieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do Dziennika Budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. 
Jednostką obmiarową robót jest l m2 docieplanej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzeniu w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 

8.1. Odbiór robót. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplenia ścian poprzez porównanie 
z wymaganiami  podanymi w pkt.   5  niniejszej   Specyfikacji,  które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków 
odbioru. Według norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny 
mieścić się w następujących granicach: 

 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie po-
wierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchy-
lenie krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kat. III nie   większe   niż   3 nie większe niż 2 nie większe niż 3 nie większe niż 3 

-analogia mm i w liczbie nie  mm na  1,0 m i  mm na 1,0 m i  mm na 1,0 m 

 większej   niż   3   na ogółem           nie ogółem           nie  

 całej    długości   łaty więcej niż 4 mm więcej niż 6 mm  

 kontrolnej 2,0 m w na                całej  

  pomieszczeniach powierzchni  

  do       3,5       m między  

  wysokości    oraz przegrodami  

  nie więcej niż 6 pionowymi  

  mm                  w (ściany    ,    belki  

  pomieszczeniach itp.)  

  powyżej   3,5   m   

  wysokości   



Obowiązują także wymagania: 
odchylenie   promieni  krzywizny  powierzchni  fasad,   wnęk  itp.   od   
projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm; 
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10 mm, na całej wysokości kondygnacji i 30 mm 
na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor oraz fakturę. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości , możliwych do 
wykrycia w świetle rozproszonym. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy   zamawiającym   a   wykonawcą  następuje   
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej 
za określony zakres robót; 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Normy. 

PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate. 
Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze    
styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. Instrukcja ITB Nr 334/2002     
Bezpoinowy system ocieplenia budynków. 

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 
2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

- Wytyczne  wykonawstwa  ,  oceny i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  
zastosowaniem zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplenia  ścian -  
Stowarzyszenie  na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

Instrukcja   ITB   nr   334/2002   Bezspoinowy   system   ocieplenia   ścian   zewnętrznych 
budynków, Warszawa 2002 r. 
ZUAT   15/V. 03/2003  Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu  jako   materiału   termoizolacyjnego   i   pocienianej   wyprawy   elewacyjnej. 
 
 
 



Zalecenia   Udzielenia   Aprobat   Technicznych   ITB   Warszawa,    Instytut   Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT   l S/Y.Ol/l997  Tworzywowe łączniki  do mocowania termoizolacji.  Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
ZUAT   15/YIII. 07/2003   Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2000 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I, Budownictwo 
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt l. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
S-01.05.00    INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE -  
                      INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 45317000-2 
 
1. WSTĘP 

Przedmiarem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednio normami i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja SST. Wszystkie zakupione 
przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację 
inwestora przed wbudowaniem. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz  muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

5.1. Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dostępowych 
klejonych specjalnym klejem do połaci dachu 
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej na 
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o 
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 
0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o 
pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 
krawędzi dachu 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 
 
5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 
budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 
 
 
 



 
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od 
podłoża z materiałów łatwo palnych. 
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach dostępowych 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku 
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według dokumentacji projektowej. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 
wymuszone parciem wiatru 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 
- przewody pionowe należy umieścić w rurach PCV i mocować do ściany w celu przygotowania 
instalacji do ułożenia ocieplenia budynku styropianem. 
 
5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na 
sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli 
obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą 
liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 
P>=0,01-L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 
8.1. Odbiór częściowy 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
8.2. Odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 
- przygotować dokumentację powykonawczą 
- przygotować komplet protokołów badań 
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
 
 



 
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów 
oraz je zaakceptować 
- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 
zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań 
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych 
zaleceń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Rozliczenia na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

· PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Zasady ogólne. 
· PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
· PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 
· PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
· PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

 
 

OPRACOWAŁ: 
  inż. Jerzy Szorek 

 


